splnenie prikazu, najmi projektovi dokumenticiu a vietky potrebné zmluvy sivisiace s
projektom.najneskorsie do 10 dni od vyZiadana.

Iv.
Povinnosti prikaznika

Prikaznik sa zavdzuje postupovat’ pri plneni prikazu rychlo a hospoddme. Zaroveii sa zavdzuje
priebeZne informovat' prikazcu o postupe pri plneni predmetu zmluvy, najmi informovat o
vzniknutych neopravnenych nakladoch a nezrovnalostiach skutognosti a predpokladanymi projektami
a aby zo starny Poskytovatela NFP neboli Ziadne nezrovnalosti.Prikaznik zabezpe€i priebeh
rekonStrukcie z pozicie stavebného dozoru tak,aby po rekonStrukcii moho! zagat Skolsky rok
2011/2012 v rekonstruovanej $kole v riadnom termine. Prikaznik vyidtuje vietky vynaloZené naklady
do 10 difa nasledujiceho mesiaca aj s predlozenim zdokumentovanych vydavkov. formou
faktary,ktorej splatnost’ je 14 dni od dorudenie,

V.
Cas plnenia prikazu

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prikaznik vykona vSetky ¢innosti smerujice k splneniu prikazu az do.
protokolarneho odovzdania stavby a ukoncenie kolaudéciuo ako aj vyuétovania dokladov
"Poskytovatel'ovi” najneskorsie v lehote 12 mesiacov Lehota zagina plynit nasledujiceho diia po
podpise zmluvy. Po uplynuti dohodnutej lehoty na splnenie prikazu méze prikazca predizit as na
vykonanie dohodnutej Cinnosti prikaznikom.

VI.
Splnenie prikazu

K splneniu predmetu zmluvy ddjde po realizacii Projektu Prijimatelom a odsthlasenia dokladov
"Poskytovatel'om"

VII.
Zanik prikaznej zmluvy

Prikazna zmluva zanika:

a) splnenim prikazu v stlade s &l. VI,

b) odvolanim prikazu prikazcom,

c) vypovedanim prikaznej zmluvy prikaznikom,



